
 

AYUNTAMIENTO 
P-2612500-E 

Tfno. 941 160013 – Fax 941 141564 
26550  RINCÓN DE SOTO 

(La Rioja) 

 

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HAN DE 

REGIR EN EL CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN DEL “COMEDOR ESCOLAR”. 

 

 

Procedimiento: Abierto 

Tramitación: Urgente 

Criterios de Valoración: Precio y otros. 

 

 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

 

1.- OBJETO DEL CONTRATO. 

El contrato tiene por objeto la realización de las obras de Construcción del “Comedor 

Escolar”. 

El Proyecto Técnico forma parte integrante del presente Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares. Las posibles discrepancias entre el Pliego y el Proyecto Técnico  

se resolverán dando prevalencia al primero. 

El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto, previsto y regulado por los artículos 

134 y 135, 141 al 145 de la Ley de Contratos del Sector Público, así como los artículos 

correspondientes del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas, R.D. 1098/2001 de 12 de Octubre y Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, por el que 

se desarrolla parcialmente la Ley de Contratos del Sector Público. Siendo su trámite de carácter 

urgente según el artículo 96 de la LCSP. 
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2.- NECESIDADES DE ADMINISTRACIÓN A SATISFACER MEDIANTE EL 

CONTRATO. 

Mediante la ejecución del contrato a que se refiere este Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares se satisface la siguiente necesidad: 

La necesidad de contar con un Comedor Escolar, para así satisfacer la demanda de los 

ciudadanos de contar con este servicio, ya que, los horarios de trabajo de los padres coinciden 

en muchos casos con el descanso entre las clases de los niños. 

 

3.- PRESUPUESTO DE LICITACIÓN. 

El presupuesto base de licitación, excluido el I.V.A., asciende a 111.664,79 Euros. 

El I.V.A. asciende a 17.766,37 Euros. 

 

4.- ANUALIDADES EN LAS QUE SE DISTRIBUYE Y APLICACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

El pago de las cantidades correspondientes al presupuesto del contrato se abonará en una 

anualidad, correspondiente al año 2009. 

El proyecto se financia con cargo a:  

- Partida 422/62200: 111.664,79 Euros, I.V.A. excluido; 17.766,37 Euros en concepto de 

I.V.A. 

 

5.- RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO Y DOCUMENTOS QUE TIENE 

CARÁCTER CONTRACTUAL. 

El contrato a celebrar tiene a todos los efectos carácter administrativo y se regirá: 

A)  

- Por lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de Octubre, de Contratos del Sector Público 

(LCSP) 

- Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, R.D. 

1098/2001 de 12 de Octubre. 
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- Real Decreto 817/2009, de 8 de Mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

B) El presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

C) Por el Proyecto redactado por el Arquitecto D. Julián Miranda Blanco. 

D) El programa de trabajo aceptado por lo Órgano de Contratación. 

E) Los cuadros de precios. 

F) El documento en el que se formalice el contrato. 

 

6.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA 

Los licitadores deberán acreditar su solvencia económica y financiera y técnica del 

siguiente modo: 

- Solvencia económica y financiera: Declaración apropiada de entidad financiera 

o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de indemnización por 

riesgos profesionales. 

- Solvencia técnica: Declaración indicando la maquinaria, material y equipo 

técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, a la que se adjuntará 

la documentación acreditativa pertinente. 

 

7.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución del contrato será de tres meses a contar desde el levantamiento 

del Acta de Comprobación del Replanteo y Autorización de inicio de las obras.   

 

8.- PERFIL DEL CONTRATANTE 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su 

actividad contractual, y sin perjuicio de la utilización de otros medios de publicidad, este 

Ayuntamiento cuenta con el Perfil del Contratante al que se tendrá acceso según las 

especificación que se regulan en la web siguiente: www.rincondesoto.org
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9.- POTESTADES 

La Administración Municipal y la empresa contratista ostentarán en relación con el 

contrato las potestades establecidas en el Ordenamiento Jurídico vigente y en el presente Pliego 

y en especial de conformidad con el artículo 194 de la LCSP, ostenta la Administración 

municipal las siguientes prerrogativas: 

a) Interpretación del contrato. 

b) Resolución de las dudas que ofrezca su cumplimiento. 

c) Modificación del contrato por razones de interés público. 

d) Acordar la resolución del contrato y determinar los efectos de esta. 

Los actos de la Administración municipal que afecten a la empresa contratista serán 

adoptados previa audiencia de la misma. 

 

 

II.  GARANTIAS DE LA CONTRATACIÓN  

 

 11.-   GARANTIAS PROVISIONAL Y DEFINITIVA 

Los licitadores deberán constituir una garantía provisional por importe del 3% del 

presupuesto base de licitación, Impuesto sobre el Valor Añadido Excluido, que responderá del 

mantenimiento de sus ofertas hasta la adjudicación provisional del contrato. 

La garantía provisional se depositará en la Tesorería Municipal en alguna de las formas 

establecidas en el artículo 84 de la LCSP.  

La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores 

inmediatamente después de la adjudicación definitiva del contrato. En todo caso, la garantía será 

retenida al adjudicatario hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva, e incautada 

a las empresas que retiren injustificadamente su oferta antes de la adjudicación definitiva del 

contrato. 

La empresa que resulte adjudicatario provisional deberá constituir una garantía 

definitiva del 5% del importe de adjudicación, I.V.A. excluido, que se depositará de la misma 

forma que la garantía provisional. 
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Al adjudicatario se le devolverá la garantía provisional, una vez que haya procedido a la 

nueva constitución y presentación en la Tesorería Municipal de la garantía definitiva del 

contrato. 

La garantía definitiva se devolverá al contratista una vez aprobada la liquidación del 

contrato y transcurrido el plazo de garantía propuesto por el contratista, siempre y cuando, no 

resultaren responsabilidades por parte de este. 

 

 

III. SELECCIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA, ADJUDICACIÓN Y 

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

 

12.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES. 

El Plazo de presentación de proposiciones será de 13 días naturales, contados a partir del 

día siguiente de la publicación del anuncio del contrato en el Perfil del Contratante del Órgano 

de Contratación. 

Las proposiciones se presentarán en la Administración del Ayuntamiento de Rincón de 

Soto, Plaza González Gallarza, número 7, C.P. 26550, en horario de 10:00 a 14:00 horas. 

También se podrán presentar proposiciones mediante los siguientes medios: 

- Correo ordinario; se deberá justificar la fecha de imposición del envío en la Oficina de 

Correos, y anunciar al Órgano de Contratación la remisión de la oferta mediante teles, 

fax (914 14 15 64) o telegrama en el mismo día dentro del horario establecido. Sin la 

concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación; tampoco será 

admitida, si es recibida la comunicación por el Órgano de Contratación con 

posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio. Si 

transcurridos diez días, después de la finalización del plazo de presentación, no se ha 

recibido en este Ayuntamiento la documentación, ésta no será admitida en ningún caso. 

A todos estos efectos, el sábado se considerará como día inhábil. 

Si el último día del plazo de presentación de proposiciones es sábado o festivo, se ampliará 

el plazo hasta el primer día hábil siguiente, hasta las 14:00 horas.  
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13.- DOCUMENTACIÓN 

Los licitadores presentarán tres sobres cerrados, firmados por el empresario o persona que 

lo represente, se indicará además la razón social, denominación de la Entidad licitante, 

domicilio, título de la licitación, número de teléfono y fax y dirección de correo electrónico. 

Los sobres contendrán la siguiente documentación: 

  

SOBRE 1 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS Y GARANTÍA    

a) Documento acreditativos de la personalidad jurídica: Si el licitador es empresario 

individual, copia auténtica del D.N.I.; los empresarios que sean personas jurídicas, deberán 

presentar, copia auténtica de la escritura de constitución de la sociedad o documentos en que 

conste la constitución de la entidad y los estatutos por los que se rija, debidamente inscritos en 

el Registro Mercantil o Registro en el que corresponda. 

La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados 

Miembros de la Unión europea se acreditará por su inscripción en el registro procedente, de 

acuerdo con la legislación del Estado donde están establecido, o mediante la presentación de 

una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, 

de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

Los demás empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe 

de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Ofician 

Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa. 

 b) Documentos acreditativos de la representación: Los licitadores que no sean 

empresario individual, deberán presentar el poder otorgado a favor de quien o quienes suscriban 

la proposición, junto con una copia auténtica del D.N.I. de los apoderados. 

En el caso de que sean apoderados mancomunados, será necesario el D.N.I. auténtico de 

todos ellos. 

c) Documento acreditativo de no estar incurso en prohibición de contratar: Incluirá 

la declaración responsable de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, sin perjuicio de 
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que la justificación acreditativa de tal requisito deba presentarse, antes de la adjudicación 

definitiva, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta. 

Las empresas comunitarias, no españolas, podrán acreditar que no están incursas en prohibición 

de contratar mediante los certificados de clasificación o documentos similares que acrediten su 

inscripción en listas oficiales de empresarios autorizados para contratar establecidas por los 

Estados miembros de la Unión Europea o mediante certificación emitida por organismos que 

respondan a las normas europeas de certificación expedidas de conformidad con la legislación 

del Estado miembro en que esté establecido el empresario. Dichos documentos deberán indicar 

las referencias que hayan permitido la inscripción del empresario en la lista o la expedición de la 

certificación, así como la clasificación obtenida.  

d) Documentos acreditativos de la solvencia económica y financiera y técnica: Se 

acreditará por los medios establecidos en el punto 6 del presente Pliego. 

 e) Documentación adicional exigida a las empresas extranjeras: Deberán presentar 

la declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 

orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 

con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 

 f) Documento constitutivo de la garantía provisional establecida en este Pliego o 

resguardo acreditativo de su constitución. 

g) Documento de compromiso de constituir Unión Temporal de Empresas (UTE): 

En los casos en que varios empresarios concurran a la licitación en UTE, deberán 

indicarse los nombres y circunstancias de los que la constituyen y la participación de 

cada uno, así como un documento, que podrá ser privado, donde asumen el compromiso 

de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarios. 

Todos los documentos presentados por los licitadores deberán ser originales, fotocopias 

debidamente compulsadas o copias notariales debidamente legitimadas. 

Se admitirá como documento acreditativo de la capacidad jurídica y capacidad de obrar, 

del cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, el certificado del 

Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.  
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Cuando los licitadores presenten este certificado, deberán presentar también una 

declaración responsable manifestando que las circunstancias reflejadas en el correspondiente 

certificado no han experimentado variación. 

 

SOBRE 2 CRITERIOS QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR 

(MEJORAS) 

Se incluirá en este sobre los documentos que sean precisos para la valoración de 

criterios que dependan de un juicio de valor.  

Las mejoras se llevarán a cabo en el edificio del gimnasio del Colegio Público Eduardo 

González Gallarza, que se encuentra anejo al futuro edificio del comedor escolar. 

Para poder visitar las instalaciones, estas han de estar concertadas previamente con el 

arquitecto municipal y solamente se podrán realizar hasta el momento de finalización de 

presentación de las proposiciones. 

Se valorarán los siguientes criterios: 

Mejora 1º.- Compromiso de adecuación del gimnasio a cargo del adjudicatario, que 

incluya, renovación del pavimento y adecuación de paramentos y techo. La puntuación máxima 

que se otorgará será de 20 puntos. 

Mejora 2º.- Posibilidad de abrir ventanas del gimnasio a la Avenida de Aldeanueva. 

Necesariamente hará falta el estudio técnico, el compromiso de ejecutarlas y plano descriptivo: 

La puntuación máxima que se otorgará será de 15 puntos, se ponderará la solución más 

adecuada a las necesidades concretas. 

Mejora 3º.- Suministro e instalación gratuitos de mobiliario y materiales para el 

gimnasio. Se deberá incluir una relación valorada de los elementos que vayan a aportar: La 

puntuación máxima que se otorgará será de 10 puntos. 

No se valorarán otro tipo de mejoras, salvo las que se establecen en este punto. 
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SOBRE 3 OFERTA ECONÓMICA 

Contendrá la oferta económica en la que se expresará el precio de ejecución del 

contrato, debiendo figurar como partida independiente el I.V.A. La oferta económica se 

presentará conforme al modelo que se incorpora como Anexo I. 

En este mismo sobre se presentarán los documentos relativos a los criterios de 

valoración, distintos del precio, que deban evaluarse mediante la aplicación de una fórmula. 

Los criterios objetivos que se valorarán y sus puntuaciones son las siguientes: 

1º.- Mejor precio: Hasta un máximo de 25 puntos, un punto por punto porcentual de 

baja. En ningún caso se otorgarán más de 25 puntos. 

El sistema a seguir en caso de una bajada con decimales, será el sistema de redondeo 

normal / matemático. 

2º.- Compromiso de ampliación del plazo de garantía sobre el establecido en la 

normativa vigente (un año), especificando los años adicionales que se ofrecen; hasta un máximo 

de 20 puntos, otorgándose cinco puntos por cada año adicional de garantía durante los cuales se 

retendrá la garantía definitiva que será devuelta, una vez cumplidas las demás prescripciones 

legales, transcurrido el plazo adicional ofertado. 

3º.- Compromiso de reducción del plazo de ejecución especificado; hasta un máximo de 

10 puntos, otorgándose 2 puntos por cada semana de reducción de plazo. 

 

14.- APERTURA DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LAS OFERTAS 

Para la calificación y comprobación de la documentación aportada por los interesados, 

el Órgano de Contratación estará asistido por una Mesa de Contratación, que será el órgano 

competente para formular la propuesta de adjudicación, de conformidad con lo establecido en la 

disposición adicional segunda, apartado 10, de la Ley de Contratos del Sector Público 

La Mesa de contratación actuará bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Presidente o 

Concejal en quien delegue, y estará compuesta además por los vocales, con voz y voto, que se 

señalan a continuación: El Secretario-Interventor en funciones o quien legalmente le sustituya, 

el arquitecto municipal o quien legalmente le sustituya y un Concejal Representante de cada 

Grupo Político Municipal. Asimismo, el Secretario de la Mesa de Contratación, con voz y sin 
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voto, será un funcionario de la Corporación, según se establece en el artículo 21.2 del Real 

Decreto 817/2009, de 8 de Mayo. 

La Mesa de Contratación quedará compuesta de la siguiente manera: 

Alcalde – Presidente 

D. Raúl Llorente Mendizábal. 

Vocales 

D. Fernando Ezquerro Marín, Secretario-Interventor en Funciones 

D. Julián Miranda Blanco, Arquitecto Municipal. 

D. Jesús Miguel Medrano Gutierrez, Concejal del Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) 

Dña. Estela Cabezón Fernández, Concejal del Partido Popular (PP) 

Secretario 

 Dña. Francisca Llorente García, Funcionario Administrativo de la Corporación. 

 

Los acuerdos de la Mesa de Contratación se adoptarán por mayoría simple de los 

asistentes y en caso de empate se decidirá por el voto de calidad del Presidente. 

De los acuerdos de la mesa de levantará acta de la que dará fe el Secretario. 

Se procederá a la apertura del sobre 1, el día siguiente al de finalización de plazo para 

presentar las ofertas, siempre y cuando se hallen en poder de la Mesa de Contratación todos los 

sobres que se hallan recibido y aquellos que se hallan anunciado. Si no se ha recibido alguno de 

los sobres anunciados al Órgano de Contratación, dará un plazo de diez días para recibirlo. 

Si antes de finalizar ese plazo de diez días, el Órgano de Contratación tiene en su poder 

todos los sobres anunciados y recibidos, procederá a la apertura del sobre 1. En el supuesto de 

que transcurrido el plazo de los diez días, la Mesa no tiene en su poder la documentación, no se 

aceptará y el licitador quedará fuera del procedimiento. 

Si la Mesa de Contratación observase defectos y omisiones subsanables en la 

documentación presentada, lo notificará por teléfono, fax, telegrama o correo electrónico al 

interesado correspondiente, dejando constancia de dicha notificación en el expediente y 

concediéndole un plazo de 3 días hábiles para que lo subsane. 
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Si la Mesa de Contratación, entendiese que alguno de los defectos u omisiones no son 

subsanables, el licitador no será admitido al procedimiento de adjudicación del contrato. 

La Mesa de Contratación podrá recabar de los licitadores las aclaraciones que considere 

oportunas, o requerir la documentación complementaria que estime conveniente al fin de 

asegurar su solvencia. El plazo máximo para la presentación de esta documentación 

complementaria, será de 3 días hábiles desde el requerimiento. 

Una vez abierto el sobre 1 y en su caso subsanados los errores, se procederá a la 

apertura del sobre 2 en acto público en un plazo no superior a 4 días hábiles.  

Comenzará la citada sesión con la lectura del nombre de las empresas que optan a la 

adjudicación y acto seguido se procederá a la apertura de los sobres, según riguroso orden de 

llegada a la Administración del Ayuntamiento. 

Se leerá por parte del Presidente de la Mesa la proposición de cada una de las empresas. 

Finalizada la lectura la Mesa de Contratación se reunirá en privado para proceder a la 

valoración. 

Una vez finalizada la valoración, se informará a los licitadores de la fecha y hora del 

acto público, donde se procederá a la apertura del sobre 3 (oferta económica). 

Antes de la apertura del sobre 3, se informará de los resultados obtenidos por los 

licitadores en la valoración de criterios que dependan de un juicio de valor; acto seguido 

comenzará en acto público la apertura del sobre 3. 

 

15.- OFERTAS CON VALORES ANORMALES O DESPROPORCIONADOS 

Finalizada la apertura de todos los sobres, se procederá a valorar si la oferta que halla 

obtenido la mayor puntuación, contiene valores anormales o desproporcionados. 

Se considerará oferta con valores anormales o desproporcionados, aquella oferta en la 

que su precio ofertado sea inferior en más de un 10% a la media total de todos los precios 

ofertados. 

Una vez realizada la comprobación de que la oferta que haya obtenido mayor 

puntuación, no esta incursa en este supuesto, se propondrá a la Junta de Gobierno como 

adjudicatario provisional. 
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En el supuesto de que se encontrase en esta situación, se dará audiencia al licitador para 

que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma.  

Si la Mesa de Contratación considerase que no puede ser cumplida adecuadamente, 

acordará la adjudicación provisional a la siguiente oferta que halla obtenido mayor puntuación. 

 

16.- ADJUDICACIÓN PROVISIONAL 

Efectuada por la Mesa de Contratación la propuesta de adjudicación del contrato, todas 

las proposiciones serán archivadas en su expediente correspondiente.  

El Órgano de Contratación adjudicará provisionalmente el contrato al licitador que haya 

obtenido mayor puntuación en el procedimiento, salvo que presuma fundadamente que dicha 

proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión en la misma de valores 

anormales o desproporcionados. Dicha adjudicación provisional se notificará a los licitadores y 

se publicará en el Perfil del Contratante de Ayuntamiento de Rincón de Soto. 

En el plazo de 14 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la 

adjudicación provisional en el Perfil del Contratante, el adjudicatario deberá constituir la 

garantía definitiva expresada en este Pliego. 

 

17.- ADJUDICACIÓN DEFINITIVA 

La elevación a definitiva de la adjudicación provisional se llevará a cabo a los 15 días 

hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la adjudicación provisional en el 

Perfil del Contratante del Órgano de Contratación. 

El Órgano de Contratación deberá dictar resolución motivada de adjudicación 

definitiva, siempre que el adjudicatario haya presentado la documentación / acreditación de 

haber constituido garantía definitiva; haber presentado los documento acreditativos de estar al 

corriente de pago de obligaciones tributarias y Seguridad Social 

En el supuesto, en que el adjudicatario no haya presentado alguno de los documentos 

exigidos, el Órgano de Contratación, podrá efectuar una nueva adjudicación provisional al 

siguiente licitador que haya obtenido la segunda mejor puntuación. 
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La adjudicación definitiva se notificará a los licitadores y se publicará en el Perfil del 

Contratante del Órgano de Contratación y en el Boletín Oficial de La Rioja. 

Según establece el artículo 96 c) de la LCSP, la administración podrá acordar el 

comienzo de la ejecución del contrato aunque no se haya formalizado este, siempre que, en su 

caso, se haya constituido la garantía correspondiente. 

 

18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se formalizará en documento administrativo dentro del plazo de diez días 

hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la adjudicación definitiva. 

En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Agrupación de Empresas (UTE), 

deberán estas acreditar la constitución de la misma en escritura pública, dentro del plazo 

otorgado para la formalización del contrato y presentar el N.I.F. que le haya sido otorgado. (14 

días desde la publicación de la adjudicación provisional). 

 

 

IV.  RESPONSABLE DEL CONTRATO, COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO, 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD Y  PROGRAMA DE TRABAJO 

 

19.- RESPONSABLE DEL CONTRATO, DIRECTOR DE OBRA Y DELEGADO 

DE LA OBRA 

 El Órgano de Contratación podrá designar una persona responsable del contrato 

conforme se estable en el artículo 41 de la LCSP. 

El Director de obra que se designe por el Órgano de Contratación ejercerá las funciones 

de dirección, inspección, comprobación y vigilancia necesarias para la correcta ejecución de la 

obra contratada. El Director de las obras podrá estar auxiliado por el personal que el órgano de 

contratación designe. 

El Delegado de obra del contratista deberá ser un técnico titulado, con experiencia en 

obras de similar naturaleza a las que son objeto de este contrato. 
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 20.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, PROGRAMA DE 

TRABAJOS  Y COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LA OBRA 

En el plazo de 15 días naturales desde la formalización del contrato, el contratista 

presentará al Órgano de Contratación el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, que será 

informado  por la dirección facultativa de la obra en el plazo de 5 días naturales sobre la 

procedencia de su aprobación, y se comunicará a la Autoridad Laboral. 

Dentro del mismo plazo, el adjudicatario deberá presentar un programa de trabajos para 

que sea aprobado por el Órgano de Contratación, donde desarrollará el presentado en su 

proposición, y que no podrá modificar ninguna de las condiciones contractuales. El Órgano de 

Contratación resolverá sobre su aplicación, incorporándose al contrato. 

Efectuado este trámite se procederá al acta de replanteo e inicio de la obra. 

En todo caso, el plazo máximo para la aprobación del Plan será de  un mes desde la 

firma del contrato. 

Si por incumplir el contratista los plazos establecidos en este punto, no fuera posible 

empezar las obras al recibir autorización para el inicio de las mismas, no podrá reclamar 

ampliación alguna por este motivo. 

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato, se procederá por la 

Dirección Facultativa y con citación a la empresa contratista a la comprobación del replanteo, 

de cuyo resultado se levantará la correspondiente Acta que será firmada por las partes 

interesadas. 

A partir de la comprobación del replanteo, la empresa contratista queda autorizada para 

ocupar y usar temporalmente los terrenos afectados por las obras. La ocupación y uso quedan 

sujetas a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa. 
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V.  ELEMENTOS MATERIALES 

 

21.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZOS 

La ejecución del contrato de obras comenzará con la segunda acta de comprobación del 

replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato 

que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales 

justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del 

contratista, a efectuar la comprobación del replanto hecho con ocasión de la aprobación del 

Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del resultado que será firmada por ambas 

partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato. 

Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el Presente 

Pliego y al Proyecto de la obra, que sirve de base al contrato. 

El adjudicatario esta obligado al cumplimiento del plazo total fijado para la realización 

del contrato, que comenzará para el adjudicatario a partir del día siguiente a la firma del acta de 

comprobación del replanteo. 

Por aplicación del artículo 96 de la LCSP: La administración podrá acordar el comienzo 

de la ejecución del contrato aunque no se haya formalizado este, siempre que, en su caso, se 

haya constituido la garantía correspondiente; el plazo de inicio de la ejecución del contrato no 

podrá ser superior a quince días hábiles, contados desde la notificación de la adjudicación 

definitiva. Si se excediese este plazo el contrato podrá ser resuelto, salvo que el retraso se 

debiera a causas ajenas a la administración contratante y al contratista y así se hiciera constar en 

la correspondiente resolución motivada.  

 

 

VI.  MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

 

22.- SUSTITUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA 

La empresa contratista podrá proponer por escrito a la Dirección facultativa la 

sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de 
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materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, o en general cualquier 

otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa. 

Si la Dirección facultativa estimase conveniente, aún cuando no es necesaria, la mejora 

propuesta podrá autorizarla por escrito; pero la Empresa contratista no tendrá derecho a 

indemnización de ninguna clase sino sólo al abono de lo que le correspondería si hubiese 

ejecutado la unidad de obra con estricta sujeción a lo contratado. 

 

23.- VARIACIONES DE DETALLE 

Será obligatoria para la empresa contratista la aceptación de variaciones de detalle 

establecida por la Dirección facultativa que no alteren sustancialmente el proyecto técnico ni los 

precios establecidos. 

 

24.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO 

Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de Contratación sólo podrá introducir 

modificaciones en el mismo por razones de interés público y para atender a causas imprevistas, 

justificándolo debidamente en el expediente. Esta modificaciones no podrán afectar a las 

condiciones esenciales del contrato. 

No tendrán la consideración de modificaciones las ampliaciones de su objeto que no 

puedan integrarse en el proyecto inicial mediante una corrección del mismo o que consistan en 

la realización de una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente o 

dirigida a satisfacer finalidad nuevas no contempladas en la documentación preparatoria del 

contrato. 

 

 

VII.  PAGOS AL CONTRATISTA 

 

25.- REVISIÓN DE PRECIOS 

El precio del contrato será el que resulte de la proposición formulada por la empresa 

contratista. 
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Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 77 de la LCSP, no procede la revisión de precios. 

 

26.- CERTIFICACIONES DE OBRA 

La empresa contratista tendrá el derecho al pago de la obra que realmente ejecute con 

arreglo al precio del contrato. 

A los efectos del pago la Administración municipal expedirá certificaciones mensuales 

de obra, en los diez primeros días siguientes al mes que correspondan. 

El pago de certificaciones de obra tendrá carácter de abono a cuenta, sujeto a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer aprobación o 

recepción de las obras que comprenda. 

 

 

VIII.  RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES 

 

27.- OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

La empresa contratista garantizará la buena realización de las obras durante la ejecución 

y el plazo de garantía, siendo responsable de las faltas que se adviertan. 

 

28.- PENALIDADES 
Se impondrán penalidades al contratista cuando incurra en alguna de las causas 

previstas a continuación: 

a) Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. El incumplimiento 

de cualquiera de las condiciones de ejecución establecidas en este pliego dará lugar a la 

imposición al contratista de las siguientes penalidades: 

— Como regla general, su cuantía será un 1% del importe de adjudicación del contrato, 

salvo que, motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o 

muy grave, en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, 

respectivamente. La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la 

gravedad.  
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— Se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o 

parcial, deban abonarse al contratista, o sobre la garantía, conforme al artículo 196.8 de la Ley 

de Contratos del Sector Público. 

El cumplimiento por el adjudicatario de las condiciones especiales de ejecución podrá 

verificarse por el órgano de contratación en cualquier momento durante la ejecución del 

contrato y, en todo caso, se comprobará al tiempo de la recepción de las obras. 

b) Por cumplimiento defectuoso. Se impondrán penalidades por cumplimiento 

defectuoso en los siguientes términos: 

— Si, al tiempo de la recepción, las obras no se encuentran en estado de ser recibidas por causas 

imputables al contratista.  

— Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, 

en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad.  

— En todo caso, la imposición de las penalidades no eximirá al contratista de la obligación que 

legalmente le incumbe en cuanto a la reparación de los defectos. 

c) Por incumplir criterios de adjudicación. Se impondrán al contratista penalidades 

por incumplir los criterios de adjudicación en los siguientes términos: 

- Si, durante la ejecución del contrato o al tiempo de su recepción, se aprecia que, por causas 

imputables al contratista, se ha incumplido alguno o algunos de los compromisos asumidos en 

su oferta. 

- Para considerar que el incumplimiento afecta a un criterio de adjudicación será preciso que al 

descontarse un 25 por 100 de la puntuación obtenida por el contratista en el criterio de 

adjudicación incumplido, resultara que su oferta no habría sido la mejor valorada. 

- Como regla general, su cuantía será un 1% del presupuesto del contrato, salvo que, 

motivadamente, el órgano de contratación estime que el incumplimiento es grave o muy grave, 

en cuyo caso podrán alcanzar hasta un 5% o hasta el máximo legal del 10%, respectivamente. 

La reiteración en el incumplimiento podrá tenerse en cuenta para valorar la gravedad. 

 d) Por demora. Cuando el contratista, por causas que le fueran imputables, hubiera 
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incurrido en demora, tanto en relación con el plazo total como con los plazos parciales 

establecidos, se estará a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Contratos del Sector 

Público en cuanto a la imposición de estas penalidades. 

 

 

IX.  EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

 

 29.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO Y RECEPCIÓN 

 Se entenderá extinguido el contrato por cumplimiento o resolución. 

 El contratista con una antelación de quince días hábiles comunicará por escrito a la 

dirección de la obra la fecha prevista para la terminación del contrato, a efectos de que se pueda 

realizar su recepción, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205 de la LCSP. 

 Dentro del plazo de un mes, contado desde la terminación de las obras, se procederá a la 

recepción de la obra o a la concreción por la Dirección facultativa de los defectos que se 

opongan a la misma a tenor de lo dispuesto en el artículo 218.2 de la LCSP. 

 La recepción será formalizada mediante Acta suscrita por el responsable del contrato o un 

facultativo designado por la Administración, el facultativo encargado de la dirección de las 

obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno de su facultativo. 

 Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar asi en el acta y el 

Director de las mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas 

fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere 

efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declara resuelto el contrato. 

 

 30.- PLAZO DE GARANTÍA 

 A la recepción de las obras a su terminación concurrirá el responsable del contrato, si se 

hubiese nombrado, o un facultativo designado por la Administración representante de esta, el 

facultativo encargado de la dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, 

de su facultativo. 

 Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el Órgano de Contratación 
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deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a 

cuenta de la liquidación del contrato. 

 Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el 

funcionario técnico designada por la Administración contratante y representante de ésta, las dará 

por recibidas, levantándose la correspondiente Acta de la que se emitirá el correspondiente 

Certificado por la Secretaría de este Ayuntamiento, comenzando entonces el plazo de garantía 

de un año o el que resulte de la oferta del adjudicatario. 

 Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 

director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre 

el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose a la devolución  

cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones 

pendiente que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no 

fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencia en la ejecución de la obra y 

no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo procederá a dictar 

las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación de los construido, 

concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la conservación de las 

obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía. 

 Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 

ocultos de la construcción, debido al incumplimiento del contrato por parte del contratista, 

responderá éste de los daños y perjuicios que se manifiesten durante un plazo de quince años a 

contar desde la recepción. 

 No obstante, durante dicho plazo la empresa contratista cuidará de la conservación de las 

obras con arreglo a lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas y a las instrucciones de 

la Dirección facultativa; y responderá de los daños o deterioros producidos a menos que pruebe 

que los mismos han sido ocasionados por el normal uso de las mismas. 

 

 31.- CERTIFICACIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN 

 La certificación final y la liquidación del contrato se efectuarán en los términos y con las 
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formalidades previstas en el artículo 218 de la LCSP y 166 y 169 del Reglamento General de la 

Ley de Contratos del Sector Público. 

 

 32.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN 

 Son causas de resolución del contrato las especificadas en los artículos 206 y 220 de la 

LCSP. 

A los efectos del artículo 206. g) de la LCSP, se consideran que tienen carácter esencial el 

incumplimiento de la siguiente obligación: 

- La deficiente ejecución de obras, puesta de manifiesto por escrito por la Dirección facultativa 

y no subsanada en el plazo señalado al efecto, siempre que su importe supere individual o 

acumuladamente el 5% del presupuesto del contrato. 

 

 

X.  GASTOS 

 

33.- GASTOS  

En caso de renuncia o desistimiento, se compensará a cada uno de los licitadores por 

los gastos en que hubiese incurrido. Ello no obstante, esta indemnización no superará en ningún 

caso el límite de 600,00 Euros. 

En el caso en que el contratista solicite que el contrato se eleve a escritura pública, 

correrán de su cargo los correspondientes gastos. 

El adjudicatario estará obligado a satisfacer los gastos de publicidad de la licitación 

hasta un importe máximo de 600,00€. 

 

 

XI. JURISDICCIÓN 

  

34.- Las cuestiones que puedan plantearse durante el desarrollo del contrato serán 

resueltas por el Órgano de Contratación. Los acuerdos adoptados para su resolución pondrán fin 
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a la vía administrativa, y podrán ser impugnados ante la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

 

 

 

 

En Rincón de Soto, a 17 de Septiembre de 2009 

 

 

 

 

El Alcalde, 

 

 

 

Raúl Llorente Mendizábal 

 

 

 

DILIGENCIA: El presente Pliego, que consta de 34 cláusulas y dos anexos y para 

hacer constar que fue aprobado por la Junta de Gobierno Local, el día 17 de Septiembre 

de 2009. 

Certifico 

 

 

El Secretario en funciones. 
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